

## Information gemäß §19 Absatz 5 VOB/A

Der TSV Großsteinberg beabsichtigt Bauleistungen im beschränkten Verfahren zu vergeben.

Bauherr:

TSV Großsteinberg e.V. – über Herrn Jürgen Neustadt  
Großsteinberg, Werner-Seelenbinder-Straße 6c  
04668 Parthenstein

Bauvorhaben:

Erweiterung Sozialanlagen  
Sportplatz Großsteinberg  
W.-Seelenbinder-Straße 37  
04668 Parthenstein

### Unterlagen etc. über:

Architektur- und Statikbüro Beyer / Lätzsch  
Pappisches Tor 1  
04668 Grimma

Tel. 03437 / 91 88 15 - Fax 03437 / 91 98 78 - [info@as-bl.de](mailto:info@as-bl.de)

Los	Art und Umfang der Leistung	Bewerbungs-/ Ausführungszeitraum
<u>Los 01 Rohbau</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Baustelleneinrichtung</li><li>- Erdarbeiten (23 m³ Boden-/ 20 m³ Fundamentaushub, ...)</li><li>- Entwässerung (Rohrgrabenaushaub, div. KG-Leitungen, Kunststoffschacht,...)</li><li>- Beton-, Maurer- und Putzarbeiten (14,5 m³ Streifenfundamente, 10 m³ Unterbeton, 24,5 m³ Außenmauerwerk d=24 cm, 105 m² Kalk-Zement-Leichtputz innen, 100 m² Außenputz, ...)</li><li>- Estricharbeiten (55 m² Estrichdämmung und Zementestrich)</li><li>- Gerüstbauarbeiten (125 m² Fassadengerüst, Auslegergerüst und Dachdeckerfangschutz)</li></ul>	Bewerbung: bis Ende April Ausführung: Anfang Juni – August 2016
<u>Los 02 Zimmererarbeiten</u>	- Flachdach (76 m², 2,5 m³ KVH)	Bewerbung: bis Ende April Ausführung: August/ September 2016
<u>Los 03 Dachdeckerarbeiten</u>	- Flachdach (76 m², bekiest)	Bewerbung: bis Ende April Ausführung: September 2016
<u>Los 04 Fenster und Türen</u>	- Türanlage Eingang (1Stk.), Außentür, Kunststofffenster (9 Stk.), Innentüren (4 Stk.)	Bewerbung: bis Ende Mai Ausführung: September/ Oktober 2016
<u>Los 05 Trockenbauarbeiten</u>	- TB-Wände und -Vorwände (60 m²), TB-Decke (50 m²)	Bewerbung: bis Ende Mai Ausführung: September 2016
<u>Los 06 Fliesenlegerarbeiten</u>	- Wand- und Bodenfliesen (90 m²)	Bewerbung: bis Ende Mai Ausführung: Oktober 2016

Los 09 Heizung/ Sanitär

- Waschtische (3 Stk.), WCs (2 Stk.), Urinal (2 Stk.), WC-Trennwände, Duschen (4 Stk.), Behind.-ger. WC komplett (1 Stk.)

Bewerbung:  
bis Ende Mai  
Ausführung:  
September - November  
2016